

**PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ DA ESPLETARE - L.R. 21 agosto 2007 n. 20 art. 3**

COMMITTENTE	
DATA CONVENZIONE	
OGGETTO LAVORI	

IMPORTO LAVORI EURO		RIBASSO		Percentuale di cui al Decr. 16 dicembre 2011		Somma accantonata in data ....../.../.....		Durata lavori prevista	
IMPRESA								n. lavoratori previsti	<b>0</b>

**STIMA DEI COSTI**

**A - Attività di formazione**

(Per ogni gruppo fino a 20 lavoratori fino ad un massimo di 16 ore per le diverse mansioni specifiche).

Mansione 2  
Mansione 3

IMPRESA PRINCIPALE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE		
ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale
16	50,00 €*		16	50,00				
16	50,00 €*							
16	50,00 €*							

totale  
formazione **€ 0,00**

**B - Attività di assistenza e cons. in cantiere**

(n. 2 visite fino a 4 ore ciascuna nella fase di avvio del cantiere di cui 1 di attività di informazione dei lavoratori e n. 2 visite fino a 4 ore ciascuna eseguite ogni 6 mesi di lavoro, salvo ulteriore espressa e giustificata richiesta del R.U.P., anche per l'eventuale presenza di imprese subappaltatrici ).

IMPRESA PRINCIPALE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE		
ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale
4+4	50,00 €*							
4+4	50,00 €*							

totale costi  
visite **€ 0,00**

\* costo orario relativo ai docenti e tecnici di cui alla fascia C della Circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 05.12.2003.

**C - Costi generali: il 50% di A + B**

totale costi  
generali **€ 0,00**

**TOTALE  
COSTI € 0,00**